

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

REPUBLIQUE DU BENIN

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES (PAPVS)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

La République du Bénin a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement, un prêt pour financer le Programme d'Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) et la Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT) en est l'Agence d'exécution.

Le Programme vise les principaux objectifs suivants :

L'objectif global du PAPVS est l'assainissement du cadre de vie des populations ainsi que le renforcement de la résilience aux effets du changement climatique des villes concernées. De façon spécifique le programme vise à :

- (i) Réduire la vulnérabilité des villes et des populations aux inondations ;
- (ii) Améliorer substantiellement l'environnement urbain, la situation d'hygiène et d'assainissement de ces villes dont la mobilité urbaine.

Le projet comporte les trois (03) composantes suivantes :

- Composante A : Réalisation d'infrastructures résilientes de drainage des eaux pluviales et de travaux connexes
- Composante B : Renforcement de capacités des communautés et des institutions pour une résilience au changement climatique
- Composante C : Coordination et gestion du programme.

Les acquisitions prévues devant être financées au moyen de ce Prêt sont indiquées ci-après :

Selon les Méthodes et Procédures de la Banque :

Travaux

- Construction de collecteurs, aménagement de voirie et réalisation d'ouvrages connexes dans les villes de Ouidah et Porto Novo
- Construction de collecteurs, aménagement de voirie et réalisation d'ouvrages connexes dans les villes de d'Abomey et Bohicon

Biens

- Acquisition d'équipements de pré-collecte et collecte et de transport des déchets (outillages, tricycles, camions)
- Acquisitions de matériels roulants et engins lourds
- Acquisition d'équipements de renforcement du système d'alerte et de gestion des risques d'inondation
- Acquisition Mobiliers, équipements de bureau pour UGP
- Acquisition de matériels informatiques pour UGP (1 lot)
- Acquisition de moyens roulants pour UGP

Services de Consultants

- Mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction de collecteurs et d'aménagement de voiries dans les villes de Porto Novo et Ouidah
- Mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction de collecteurs et d'aménagement

de voiries dans les villes d'Abomey et de Bohicon

- Etude pour le renforcement du système d'alerte et de gestion des risques d'inondation, développement d'une plateforme et formation des populations sur les risques d'inondations
- Etudes hydrauliques et hydro-climatiques des exutoires et réceptacles dans les zones d'interventions du PAPVS
- Etudes d'actualisation du registre foncier urbain (RFU)
- Etude détaillée et de sauvegardes du bassin de rétention et du périmètre maraicher de Toddo
- Elaboration et mise en place d'un plan IEC
- Audit financier du Projet
- Audit des acquisitions
- Audit de conformité environnementale et sociale
- Mise en place d'un système de suivi-évaluation (Enquêtes de situation de base)
- Evaluation des résultats du Projet
- Elaboration d'un plan multi-sectoriel de renforcement de capacité des mairies
- Développement d'une plateforme électronique de gestion des plaintes
- Recrutement du personnel de l'UGP (Coordonnateur, ingénieurs génie civil, Expert en suivi-évaluation, Spécialiste en passation de marché, Assistant au spécialiste en passation de marché, Chef comptable, Comptable, Experts en Sauvegarde Environnementale, Expert en sauvegarde sociale, Assistant de direction)
- Formations des agents des collectivités locales (Gestion des déchets, réparation de la voirie et des ouvrages de drainage et diverses thématiques) avec le CeFAL

Selon le Système Pays de Passation des Marchés

Travaux

- Plantation d'arbres d'alignement et/ou sur site et aménagements d'espaces verts dans les 4 villes (02 lots)
- Elimination des dépotoirs sauvages et construction de centres de regroupement
- Mise en place des signalisations et équipements de sécurité routières dans les 4 villes

Biens

- Acquisition de petits matériels et d'équipements pour associations de femmes
- Acquisitions de matériels informatiques et bureautiques (Mairies).
- Acquisition de mobiliers et équipements de bureau (Mairies)
- Acquisition de poubelles
- Acquisition et mise en place d'un système de gestion informatisé des archives

Services de consultants

- Stratégie de communication institutionnelle et de masse

Toutes les acquisitions du PAPVS se feront conformément à la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015. En application de cette politique les transactions seront mises en œuvre par les différents systèmes mentionnés ci-dessus. Les dossiers d'appel d'offres devraient être disponibles de façon progressive à partir mars 2024.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

Société des Infrastructures Routières et e de l'Aménagement du Territoire (SIRAT SA)

Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics

4ième étage ; bureau B57 de l'immeuble SCI Trait d'Union,

Von Obama Beach, Quartier Ahwanleko Plage-Cotonou

Personne à contacter : Monsieur Salifou MAMAN

Tél. : +229 21 60 45 45 / 97 48 70 55

Email : prmp@sirat.bj et papvs@sirat.bj

[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the original document.]

Works

Construction of collectors, road development and construction of related works in the towns of Ouidah and Porto Novo

Construction of collectors, road development and construction of related works in the towns of Abomey and Bohicon

Goods

Acquisition of waste pre-collection and collection and transport equipment (tools, tricycles, trucks)

Acquisitions of rolling stock and heavy machinery

Acquisition of equipment to strengthen the alert and risk management system flood

Acquisition of furniture, office equipment for UGP

Acquisition of computer equipment for UGP (1 lot)

Acquisition of rolling stock for UGP

Consulting Services

Mission of control and supervision of collector construction and development works of roads in the towns of Porto Novo and Ouidah

Mission of control and supervision of collector construction and development works

Page 2 of 3

2

of roads in the towns of Abomey and Bohicon

Study to strengthen the flood risk warning and management system, development of a platform and training of populations on flood risks

Hydraulic and hydro-climatic studies of outlets and receptacles in areas of PAPVS interventions

Studies to update the urban land register (RFU)

Detailed study and safeguards of the retention basin and the Toddo market garden area

Development and implementation of an IEC plan

Financial audit of the Project

Audit of acquisitions

Environmental and social compliance audit

Establishment of a monitoring-evaluation system (Basic situation surveys)

Evaluation of Project results

Development of a multi-sectoral plan to strengthen the capacity of town halls

Development of an electronic complaints management platform

Recruitment of PMU staff (Coordinator, civil engineers, monitoring-evaluation expert, procurement specialist, assistant to the procurement specialist,

Chief Accountant, Accountant, Environmental Safeguard Experts, Safeguard Expert

social, management assistant)

Training for local authority agents (waste management, repair of roads and drainage works and various themes) with CeFAL

According to the Country Procurement System

Works

Planting of street trees and/or on site and development of green spaces in the 4 cities (02 lots)

Elimination of illegal dumps and construction of collection centers

Installation of road safety signs and equipment in the 4 cities

Goods

Acquisition of small materials and equipment for women's associations

Acquisitions of computer and office equipment (Town Halls).

Acquisition of office furniture and equipment (Town Halls)

Acquisition of trash cans

Acquisition and implementation of a computerized archives management system

Consulting services

Institutional and mass communication strategy

All PAPVS acquisitions will be made in accordance with the procurement policy for operations financed by the Bank Group, October 2015 edition. In application of this policy, transactions will be implemented by the various systems mentioned above. The tender documents should be available gradually from March 2024