

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
=====

SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
=====

PROJET 2 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu du Fonds Africain de Développement, un prêt d'un montant de vingt-quatre millions huit cent cinquante mille dix (24 850 010) UC et d'un don de quinze millions neuf cent huit mille huit cent quatre-vingt-quatorze (15 908 894) UC en vue de financer le Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

L'objectif de développement du P2-P2RS est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il vise à : i) accroître durablement la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales ; ii) accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; et iii) renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques et contribuer à l'atténuation du changement climatique.

Le P2-P2RS s'articule autour de quatre (04) composantes : (i) Composante 1 : Renforcement de la résilience au changement climatique des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; (ii) Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; (iii) Composante 3 : Appui aux institutions régionales (CILSS, APMGV, CCRS) pour le renforcement des capacités adaptatives au Sahel ; et (iv) Composante 4 : Coordination et gestion du projet.

Les principales activités du projet par composante se présentent comme suit :

Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques

Cette composante qui vise à renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets néfastes des changements climatiques. Elle prône les initiatives innovantes climato-intelligentes et comprend trois sous composantes : (i) appui à la gestion durable d'espaces agro-sylvo-pastoraux ; (ii) développement des infrastructures résilientes agro-pastorales ; (iii) appui à une production agro-sylvo-pastorale et piscicole climato-intelligente et (iv) activités à vocation régionale de la composante 1.

Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques

Cette composante vise à renforcer le lien production-marché et à améliorer et soutenir l'appui-conseil aux acteurs tout en améliorant leur accès au financement. Elle comprend quatre sous-composantes : (i) amélioration de l'accès aux services conseils et aux marchés ; (ii) développement et promotion de l'entrepreneuriat ; (iii) appui à la construction de biodigesteurs et (iv) activités à vocation régionale de la composante 2.

Composante 3 : Appui aux institutions régionales pour le renforcement des capacités adaptatives au Sahel

Cette composante est une composante régionale visant à renforcer les activités régionales du CILSS, de la CCRS et de l'APGMV au bénéfice des pays. Seule la sous-composante 1, portée par le CILSS, concerne les projets nationaux dont le présent projet dans le cadre des activités nationales à vocation régionales.

Composante 4 : Coordination et gestion du projet

Cette composante dédiée à la coordination et la gestion du projet est articulée autour des activités suivantes : (i) Gestion technique et financière ; (ii) Supervision des activités ; (iii) Suivi-évaluation ; (iv) Plan de communication sur la composante nationale ; (v) Participation aux réunions techniques régionales ; (vi) Assistance technique et consultants ; (vii) Appui aux unités régionales de coordination du projet (antennes et ou points focaux) ; (viii) Indemnités de fin de contrats du personnel de l'UGP ; (ix) Audits annuels des comptes du projet ; (x) Audits annuel des marchés ; (xi) Contribution à la coordination technique des composantes pays ; (xii) Contribution au suivi-évaluation harmonisé du programme ; (xiii) Contribution à la communication globale du projet.

L'acquisition des biens, travaux et services de consultants se fera conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015, disponible sur le site internet de la Banque à l'adresse www.afdb.org. Ainsi, en application de cette Politique, les acquisitions prévues dans le cadre du projet seront effectuées suivant les Systèmes de passation des marchés et les méthodes d'acquisition ci-après :

- **Acquisitions prévues sur le Système de passation des marchés du Burkina Faso**

Les travaux et biens mentionnés dans le tableau ci-dessous seront acquis suivant le Système de passation des marchés du Burkina Faso, conformément à la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique, le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1^{er} février 2017 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics ainsi que ses décrets modificatifs, en utilisant les Dossiers Standards Nationaux d'Appel d'offres (DSNAO) :

N°	Description	Méthode d'acquisition
TRAVAUX		
T-1	Travaux de réalisation de 1400 ha de cordons pierreux	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-2	Travaux de réalisation de 1000 ha de Zaï	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-3	Travaux de réalisation de 600 ha de demi-lunes	Appel d'Offres Ouvert (AOO)

N°	Description	Méthode d'acquisition
T-4	Travaux de récupération de 20 000 ha de terres dégradées par scarifiage	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-5	Travaux de mise en défens de 1000 ha	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-6	Travaux d'appui à la protection des berges	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-7	Travaux de réhabilitation de trois (3) micro-barrages	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-8	Travaux de réalisation des forages communautaires positifs	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-9	Travaux d'aménagement de 195 ha de périmètres irrigués	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-10	Travaux d'aménagement de 150 ha au profit de la production du manioc en irrigué	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-11	Travaux d'aménagement de 99 ha de jardins nutritifs	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-12	Travaux de construction d'une ferme de production de semences de pomme de terre	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-13	Travaux de construction de magasins de stockage de 250 T et 100T assortis d'aires de séchage	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-14	Travaux de construction de plateformes multifonctionnelles fonctionnant au solaire	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-15	Achèvement des travaux d'aménagement des périmètres maraîchers démarrés dans le cadre du P1-P2RS	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-16	Achèvement des travaux d'infrastructures démarrés dans le cadre du P1-P2RS	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-17	Travaux de construction de comptoirs d'achat	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-18	Travaux de construction de postes phytosanitaires de Kampti et Ouessa	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-19	Travaux d'aménagement de marchés de céréales et de bétail en zone frontalière	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-20	Travaux de construction de centres intégrés de services aux producteurs (maisons du paysan)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
BIENS		
B-23	Acquisition de semences améliorées de Riz, Manioc, Patate, Igname, Pomme de terre (année 2)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-24	Acquisition de semences améliorées de Riz, Manioc, Patate, Igname, Pomme de terre (année 3)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-25	Acquisition de semences améliorées de Riz, Manioc, Patate, Igname, Pomme de terre (année 4)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-26	Acquisition de doses de vaccins contre la maladie de Newcastle et contre la variole aviaire (année 1)	Appel d'Offres Restreint (AOR)
B-27	Acquisition de doses de vaccins contre la maladie de Newcastle et contre la variole aviaire (année 3)	Appel d'Offres Restreint (AOR)
B-28	Acquisition de kits pour la fabrication du compost par les producteurs	Demande de Cotations (DC)
B-29	Acquisition de kits de production de niébé et de sacs	Appel d'Offres Ouvert (AOO)

N°	Description	Méthode d'acquisition
	triple fonds au profit des productrices de niébé (année 2)	
B-30	Acquisition de kits de production de niébé et de sacs triple fonds au profit des productrices de niébé (année 3)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-31	Acquisition de kits de production de niébé et de sacs triple fonds au profit des productrices de niébé (année 4)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-32	Acquisition de kits (matériel) de gestion des urgences sanitaires dans le domaine de l'aviculture	Demande de Prix (DPX)
B-33	Acquisition de kits de démonstration culinaire pour les animations dans les groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (GASPA) dans trente-trois (33) communes	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-34	Fourniture et installation de stations météo automatiques	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-35	Acquisition de sept (7) motos	Demande de Prix (DPX)
B-36	Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques pour l'Unité de gestion du projet	Demande de Prix (DPX)
B-37	Acquisition d'équipements pour les nouveaux postes phytosanitaires de Kampti et de Ouessa aux frontières	Demande de Prix (DPX)
B-38	Acquisition des alevins pour l'empoissonnement des plans d'eau	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-39	Acquisition de supports de communication sur les bonnes pratiques de production de poissons (brochures, vidéos, etc..)	Demande de Prix (DPX)
B-40	Acquisition d'équipements et de consommables informatiques, de matériel de gestion des données pour le Système d'alerte précoce (SAP), le CONACILSS Burkina et les systèmes d'information sur les marchés de 2 ^{ème} génération (SIM2G)	Demande de Prix (DPX)
B-41	Acquisition d'équipements pour les postes de contrôle phytosanitaires existants au niveau des frontières pour le renforcement de la veille phytosanitaire régionale et l'alerte précoce	Demande de Prix (DPX)
B-42	Acquisition de Burkina Phosphate	Entente Directe (ED)
B-43	Acquisition de mobilier de bureau pour l'Unité de gestion du projet	Demande de Cotations (DC)
B-44	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques (année 1)	Demande de Cotations (DC)
B-45	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques (année 2)	Demande de Cotations (DC)
B-46	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques (année 3)	Demande de Cotations (DC)
B-47	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques (année 4)	Demande de Cotations (DC)
B-48	Acquisition de fournitures de bureau et consommables	Demande de Cotations (DC)

N°	Description	Méthode d'acquisition
	informatiques (année 5)	
B-49	Acquisition de carburant (année 1)	Entente Directe (ED)
B-50	Acquisition de carburant (année 2)	Entente Directe (ED)
B-51	Acquisition de carburant (année 3)	Entente Directe (ED)
B-52	Acquisition de carburant (année 4)	Entente Directe (ED)
B-53	Acquisition de carburant (année 5)	Entente Directe (ED)
B-54	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'Unité de gestion du projet	Demande de Prix (DPX)

- **Méthodes et Procédures d'Acquisitions de la Banque (MPAB)**

Les acquisitions de travaux, biens et services de consultants telles que listées dans le tableau ci-dessous seront effectuées conformément aux méthodes et procédures d'acquisitions de la Banque (MPAB) du Cadre de passation des marchés de la Banque datée d'octobre 2015, en utilisant les Dossiers Standards de Sollicitation (DSS) appropriés de la Banque :

N°	Description	Méthode d'acquisition
TRAVAUX		
T-1	Travaux d'aménagement de 1650 ha de bas-fonds	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
T-2	Travaux d'aménagement de 350 ha de périmètres maraîchers	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
BIENS		
B-1	Acquisition de tracteurs assortis d'accessoires pour les Coopératives d'utilisation de matériel agricole	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-2	Acquisition de fertilisants (600 Tonnes de NPK et 200 tonnes d'urée) pour la mise en valeur des périmètres maraîchers et des jardins nutritifs (année 1)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-3	Acquisition de fertilisants (1000 tonnes de NPK et 600 tonnes d'urée) pour la mise en valeur des bas-fonds et des périmètres irrigués pour le riz et le manioc (année 3)	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-4	Acquisition de véhicules pour le Projet	Consultation de Fournisseurs (CF)
B-5	Acquisition d'équipements pour les plateformes multifonctionnelles	Appel d'Offres Ouvert (AOO)
B-6	Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et de suivi-évaluation de projet (logiciel multifonctions Tompro) y compris la formation à l'utilisation du logiciel	Consultation de Fournisseurs (CF)

N°	Description	Méthode d'acquisition
SERVICES DE CONSULTANTS		
C-1	Réalisation d'une étude de faisabilité d'une ferme semencière de pomme de terre	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-2	Réalisation des études des travaux de réhabilitation des barrages	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-3	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 650 ha de bas-fonds dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-4	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-5	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-6	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 95 ha de périmètres irrigués dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-7	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-8	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-9	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Sud-Ouest	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-10	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Centre-Est	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-11	Réalisation des études des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Centre-Sud	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-12	Réalisation des études de travaux d'aménagement de 110 ha de périmètres maraîchers et 33 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Plateau-Central et Nord	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-13	Réalisation des études de travaux d'aménagement de 110 ha de périmètres maraîchers et 33 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-14	Réalisation des études de travaux d'aménagement de 55 ha de périmètres maraîchers et 16,5 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-15	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 650 ha de bas-fonds dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)

N°	Description	Méthode d'acquisition
C-16	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-17	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-18	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 95 ha de périmètres irrigués dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-19	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-20	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-21	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Sud-Ouest	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-22	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Centre-Est	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-23	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha de manioc en irrigué dans la Région du Centre-Sud	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-24	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 110 ha de périmètres maraîchers et 33 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Plateau-Central et Nord	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-25	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 110 ha de périmètres maraîchers et 33 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-26	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 55 ha de périmètres maraîchers et 16,5 ha de jardin nutritifs dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-27	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'achèvement des aménagements de périmètres maraîchers initiés dans le cadre du P1-P2RS	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-28	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'achèvement des infrastructures initiés dans le cadre du P1-P2RS	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-29	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux de réhabilitation des barrages	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant

N°	Description	Méthode d'acquisition
		(SQC)
C-30	Elaboration d'un plan stratégique pour le développement de la chaîne de valeurs sur les racines et tubercules	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-31	Formation des bénéficiaires des sous-projets sur la gestion des PME, l'accès et l'utilisation des services financiers	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-32	Réalisation de l'audit annuel des acquisitions effectuées suivant le Système national de passation des marchés (exercices 1, 2 et 3)	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-33	Réalisation de l'audit annuel des acquisitions effectuées suivant le Système national de passation des marchés (exercices 3 et 4)	Sélection fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)
C-34	Assistance au montage des sous-projets	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-35	Suivi-contrôle de la mise en œuvre des sous-projets des communes	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-36	Actualisation du manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-37	Elaboration d'un manuel de sélection et de financement des sous-projets	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-38	Elaboration d'un plan de communication pour le projet	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-39	Elaboration d'un guide technique de vulgarisation des pratiques agroécologiques à destination des producteurs	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-40	Réalisation de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-41	Réalisation des études de faisabilité socio-économique pour la mise place des plateformes multifonctionnelles dans les Régions du Plateau-Central et du Centre-Est	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-42	Réalisation des études de faisabilité socio-économique pour la mise place des plateformes multifonctionnelles dans les Régions du Sud-Ouest et du Centre-Sud	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-43	Réalisation des études de faisabilité socio-économique pour la mise place des plateformes multifonctionnelles dans les Régions du Nord et du Centre-Ouest	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
C-44	Accompagnement pour l'élaboration des plans d'affaires dans les Régions du Plateau-Central et du Centre-Est	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-45	Accompagnement pour l'élaboration des plans d'affaires dans les Régions du Sud-Ouest et du Centre-Sud	Comparaison d'au moins 3CV (CI)

N°	Description	Méthode d'acquisition
C-46	Accompagnement pour l'élaboration des plans d'affaires dans les Régions du Nord et du Centre-Ouest	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-47	Elaboration d'une stratégie de dissémination de l'information climatique à destination des producteurs et productrices	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-48	Appui à l'élaboration des Plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS) dans les Régions du Plateau-Central et du Centre-Est	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-49	Appui à l'élaboration des Plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS) dans les Régions du Sud-Ouest et du Centre-Sud	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-50	Appui à l'élaboration des Plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS) dans les Régions du Nord et du Centre-Ouest	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-51	Appui à l'élaboration de Plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Plateau-Central et du Centre-Est	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-52	Appui à l'élaboration de Plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Sud-Ouest et du Centre-Sud	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-53	Appui à l'élaboration de Plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Nord et du Centre-Ouest	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-54	Réalisation de l'évaluation à mi-parcours du projet	Comparaison d'au moins 3CV (CI)
C-55	Elaboration du rapport d'achèvement du projet	Comparaison d'au moins 3CV (CI)

Les dossiers d'appel d'offres devraient être disponibles à partir de juillet 2023.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

P2-P2RS BURKINA FASO

Coordonnateur National

Seydina Oumar TRAORE

Coordonnateur du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience

à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS)
Ministère de l'Agriculture, Ouagadougou-Burkina Faso

Tel. + 226 70 15 06 47

Email : seydina02@yahoo.fr

[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the original document.]

AGPM - Burkina Faso - Project 2 of the Program to Strengthen Resilience to Food and Nutritional Insecurity in the Sahel - P2-P2RS

27-Mar-2024

The development objective of P2-P2RS is to contribute to improving the living conditions and food and nutritional security of populations in the Sahel and West Africa. It aims to: i) sustainably increase productivity and agro-sylvo-pastoral production; ii) increase income from agro-silvo-pastoral and fisheries value chains; and iii) strengthen the adaptive capacities of populations through better control of climate risks and contribute to the mitigation of climate change.

Construction work on 1,400 ha of stone lines

Construction works on 1000 ha of Zai

Construction work on 600 ha of half-moons

Recovery work on 20,000 ha of degraded land by scarification

Work to secure 1000 ha

Work to support the protection of the banks Rehabilitation work on three (3) micro-dams Work to construct positive community boreholes

Development work on 195 ha of irrigated perimeters

Development work on 150 ha for the benefit of irrigated cassava production

Development work on 99 ha of nutritious gardens

Construction work on a potato seed production farm

Construction work on 250 storage warehouses

T and 100T with drying areas

Platform construction work

multifunctional solar powered

Completion of perimeter development works

market gardeners started as part of the P1-P2RS

Completion of infrastructure works started under the PI-P2RS

Construction work on phytosanitary posts in Kampti and Ouessa

Work to develop cereal and livestock markets in the border area

Construction work on integrated producer service centers (farmer's houses)

Acquisition of improved seeds of Rice, Cassava, Potato, Yam, Potato (year 2)

Acquisition of improved seeds of Rice, Cassava, Potato, Yam, Potato (year 3)

Acquisition of improved seeds of Rice, Cassava, Potato, Yam, Potato (year 4)

Acquisition of doses of Newcastle disease and avian pox vaccines (year 1)

Acquisition of doses of Newcastle disease and avian pox vaccines (year 3)

Acquisition of kits for making compost by producers

Acquisition of cowpea production kits and triple bottom bags for the benefit of cowpea producers (year 2)

Acquisition of emergency management kits (equipment)

sanitation in the field of poultry farming

Acquisition of culinary demonstration kits for activities in learning groups and monitoring of infant and young feeding practices

child (GASPA) in thirty-three (33) municipalities

Supply and installation of automatic weather stations

Acquisition of seven (7) motorcycles

Acquisition of IT and office equipment for the project management unit

Acquisition of equipment for the new phytosanitary posts of Kampti and Ouessa at the borders

Acquisition of fry for stocking water bodies

Acquisition of communication materials on good fish production practices (brochures, videos, etc.)

Acquisition of IT equipment and consumables, data management equipment for the Early Warning System (SAP), CONACILSS Burkina and 2cmcgeneration market information systems (SIM2G)

Acquisition of equipment for existing phytosanitary control posts at the borders to strengthen regional phytosanitary monitoring and early warning

Acquisition of Burkina Phosphate

Acquisition of office furniture for the Project Management Unit

Acquisition of office supplies and computer consumables (year 1)

Acquisition of office supplies and computer consumables (year 2)

Acquisition of office supplies and computer consumables (year 3)

Acquisition of office supplies and IT consumables (year 4)

Acquisition of office supplies and computer consumables (year 5)

Fuel acquisition (year 1)

Fuel acquisition (year 2)

Fuel acquisition (year 3)

Fuel acquisition (year 4)

Fuel acquisition (year 5)

Acquisition of a generator for the Project Management Unit

Construction works on 1,650 ha of lowlands

Development work on 350 ha of market gardening areas

Acquisition of tractors with accessories for

Agricultural equipment use cooperatives

Acquisition of fertilizers (600 tonnes of NPK and 200 tonnes of urea) for the development of the perimeters

market gardens and nutritious gardens (year 1)

Acquisition of fertilizers (1000 tonnes of NPK and 600 tonnes of urea) for the development of

lowlands and irrigated perimeters for rice and cassava (year 3) Acquisition of vehicles for the Project

Acquisition of equipment for multifunctional platforms

Acquisition of accounting management and project monitoring-evaluation software (Tompro multifunction software) including training in the use of the software

Realization (A feasibility study of a farm

potato seed company

Carrying out studies of rehabilitation works

dams

Carrying out studies for development works

of 650 ha of lowlands in the South-West Regions and North

Carrying out studies for development works on 500 ha of lowlands in the Centre-West and Plateau-Central Regions

Carrying out studies for development works on 500 ha of lowlands in the Centre-South and Centre-East Regions

Carrying out studies for development works on 95 ha of irrigated perimeters in the South-West Regions and the North

Carrying out studies for development works on 50 ha of irrigated perimeters in the Central-West Regions and the Central Plateau

Carrying out studies for development works on 50 ha of irrigated perimeters in the Centre-South and Centre-East Regions

Carrying out studies for the development of 50 ha of cassava under irrigation in the South-West Region

Carrying out studies for development works on 50 ha of irrigated cassava in the Centre-East Region Carrying out studies for development works on 50 ha of irrigated cassava in the Centre-South Region Carrying out studies for irrigated cassava works development of 110 ha of market gardening perimeters and 33 ha of nutritious gardens in the Central and Northern Plateau Regions Carrying out studies for development work on 110 ha of market gardening perimeters and 33 ha of nutritious gardens in the Central-West Regions and the South-West

Carrying out studies for development works on 55 ha of market gardening areas and 16.5 ha of nutritious gardens in the Centre-South and Centre-East Regions

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 650 ha of lowlands in the South-West and North Regions

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 500 ha of lowlands in the Centre-West and Plateau-Central Regions

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 500 ha of lowlands in the Center-South and Center-East Regions

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 95 ha of irrigated perimeters in the South-West and North Regions

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 50 ha of irrigated perimeters in the Centre-West and Plateau-Central Regions
Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 50 ha of irrigated perimeters in the Regions of South-Central and East-Central

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 50 ha of cassava under irrigation in the South-West Region

Monitoring-control and environmental monitoring of development works on 50 ha of cassava under irrigation in the Center-East Region

Monitoring-control and environmental monitoring of the development works of 50 ha of cassava under irrigation in the South-Central Region

Monitoring-control and environmental monitoring of development work on 110 ha of market gardening perimeters and 33 ha of nutritious gardens in the Plateau Regions
Central and North

Monitoring-control and environmental monitoring of development work on 110 ha of market gardening perimeters and 33 ha of nutritious gardens in the Central Regions
West and South-West

Monitoring-control and environmental monitoring of development work on 55 ha of market gardening perimeters and 16.5 ha of nutritious gardens in the Central Regions
South and Central-East

Monitoring-control and environmental monitoring of work to complete the development of market gardening perimeters initiated within the framework of P1-P2RS

Monitoring-control and environmental monitoring of infrastructure completion works initiated as part of the
P1-P2RS

Monitoring-control and environmental monitoring of dam rehabilitation works

Development of a strategic plan for the development of the root and tuber value chain

Training of sub-project beneficiaries on SME management, access and use of financial services

Carrying out an annual audit of acquisitions carried out following the National Procurement System (years 1, 2 and 3)

Carrying out an annual audit of acquisitions carried out following the National Procurement System (years 3 and 4)

Assistance in setting up sub-projects

Monitoring-control of the implementation of municipal sub-projects

Updating the project's administrative, accounting and financial procedures manual

Development of a manual for the selection and financing of sub-projects

Development of a communication plan for the project

Development of a technical guide to popularize agroecological practices for producers

Carrying out the annual environmental and social compliance audit of the project

Carrying out socio-economic feasibility studies for the establishment of multifunctional platforms in the Plateau-Central and Center-East Regions
Carrying out socio-economic feasibility studies for the establishment of multifunctional platforms in the South-West and Central-East Regions from the Center-South

Carrying out socio-economic feasibility studies for the establishment of multifunctional platforms in the North and Center-West Regions

Support for the development of business plans in the Plateau-Central and Center-East Regions

Support for the development of business plans in the South-West and South-Central Regions

Support for the development of business plans in the North and Center-West Regions

Development of a strategy for disseminating climate information to producers

Support for the development of land use and land use plans (POAS) in the Plateau-Central and Center-East Regions

Support for the development of land use and land use plans (POAS) in the South-West and Center-South Regions

Support for the development of land use and land use plans (POAS) in the North and Center-West Regions

Support for the development of community development plans in the Plateau-Central and Center-East Regions

Support for the development of community development plans in the South-West and South-Central Regions

Support for the development of community development plans in the North and Center-West Regions

Carrying out a mid-term evaluation of the project

Preparation of the project completion report